

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.50 (Sông Vệ – Phú Lâm), huyện Nghĩa Hành thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phân khai kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính tại Công văn số 35/KHTC ngày 29/01/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo kết quả thẩm định số 43/QLCL ngày 31/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến đường ĐH.50 (Sông Vệ – Phú Lâm), huyện Nghĩa Hành thuộc nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ, với nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
2. Đơn vị lập nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sở Giao thông vận tải.
3. Địa điểm xây dựng: Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Nội dung nhiệm vụ:
 - 4.1. Quy mô kỹ thuật: Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường; Sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước, an toàn giao thông.
 - 4.2. Hệ thống quy trình, quy phạm khảo sát, thiết kế:
 - 4.2.1. Khảo sát: Quy trình khảo sát thiết kế cải tạo nâng cấp đường ô tô 22TCN263-2000; Tiêu chuẩn khảo sát TCCS 31:2020/TCĐBVN; Quy trình đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96TCN43-90; Công tác trắc địa trong xây dựng-Yêu cầu chung TCVN-9398-2012 và các quy trình quy phạm hiện hành khác có liên quan.
 - 4.2.2. Thiết kế: Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-05; Quy trình thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-95; Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN 18-79; Tiêu chuẩn cơ sở thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nổi trong xây dựng công trình giao thông TCCS 39:2022/TCĐBVN; Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm TCVN8859-2023; Công tác đất-Quy phạm nghiệm thu và thi công TCVN 4447-2012; Điều lệ báo hiệu đường bộ 41:2019/BGTVT và các quy trình quy phạm hiện hành khác có liên quan.
 - 4.3. Nội dung công việc dự kiến:
 - Nhiệm vụ khảo sát: Thu thập các số liệu cần thiết, kiểm tra, khảo sát hiện trạng các tuyến đường hiện hữu để xác định quy mô, phương án sửa chữa hợp lý; cung cấp đầy đủ các tài liệu, số liệu để phục vụ cho công tác lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình.
 - Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư đặt ra, phù hợp với quy định; thiết kế phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; dự toán được lập trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vật liệu, nhân công, xe máy theo quy định của Nhà nước, phù hợp với quy luật kinh tế thị trường.

4.3.2. Khối lượng dự kiến thực hiện:

TT	Hạng mục công việc	Đơn vị	Khối lượng
1	Đo vẽ bình đồ trên cạn, tỷ lệ 1/1.000, ĐH cấp III	100 ha	0,014
2	Đo vẽ mặt cắt dọc đường cũ trên cạn, ĐH cấp III	100 m	14
3	Đo vẽ mặt cắt ngang đường cũ trên cạn, ĐH cấp III	100 m	7,1
4	Nhân công điều tra mỏ vật liệu, bãi thải	Công	02

5. Kinh phí dự kiến thực hiện:

Tổng cộng	:	166.593.000 VNĐ
- Chi phí khảo sát	:	30.444.000 VNĐ
- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	:	136.149.000 VNĐ

* Chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật sẽ được chuẩn xác trong quá trình thực hiện khảo sát, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Phòng QLCL CTGT tại Kết quả thẩm định số 43/QLCL ngày 31/01/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL_(thau).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong