

Số: 115/QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050 - Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi

### GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050 - Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-SGTVT ngày 26/01/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấm cọc giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-SGTVT ngày 02/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính tại Công văn số 39/KHTC ngày 02/02/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng

*công trình giao thông tại Báo cáo kết quả thẩm định số 47/QLCL ngày 02/02/2024.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050 -Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung chính sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
2. Đơn vị lập dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Sở Giao thông vận tải.
3. Địa điểm xây dựng: thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Dự toán chi phí chuẩn bị dự án:

<b>Tổng cộng</b>	<b>:</b>	<b>3.019.867.000 VNĐ</b>
Chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấm cọc GPMB	:	2.630.527.000 VNĐ
Chi phí giám sát khảo sát	:	41.973.000 VNĐ
Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	:	163.839.000 VNĐ
Chi phí lập hồ sơ mời thầu	:	7.401.000 VNĐ
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	:	2.286.000 VNĐ
Chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	:	173.841.000 VNĐ

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Phòng QLCLCTGT tại Kết quả thẩm định số 47/QLCL ngày 02/02/2024.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Bộ GTVT (b/c);
- KBNN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(Inthien).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phong**