

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Quản lý dự án,  
Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an  
toàn giao thông đoạn: Km72+970÷Km73+200; Km73+300÷Km74;  
Km74+350÷Km76; Km76+400÷Km77+335; Km77+800÷Km78+400;  
Km78+630÷Km78+900; Km80+240÷Km80+700,  
Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi

## GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về  
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà  
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND  
tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-CĐBVN ngày 09/8/2023 của Cục ĐBVN  
cho phép chuẩn bị đấu tư công trình sửa chữa thuộc Kế hoạch bảo trì năm  
2024;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2023 của Bộ GTVT  
giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động  
kinh tế đường bộ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-CĐBVN ngày 18/10/2023 của Cục ĐBVN  
phê duyệt dự án: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an  
toàn giao thông đoạn: Km72+970÷Km73+200; Km73+300÷Km74;  
Km74+350÷Km76; Km76+400÷Km77+335; Km77+800÷Km78+400; Km78+630  
0÷Km78+900; Km80+240÷Km80+700, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-CĐBVN ngày 26/01/2024 của Cục trưởng  
Cục ĐBVN về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa nền,  
mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông đoạn:  
Km72+970÷Km73+200; Km73+300÷Km74; Km74+350÷Km76;  
Km76+400÷Km77+335; Km77+800÷Km78+400; Km78+630÷Km78+900;  
Km80+240÷Km80+700, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi;

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 59/KHTC ngày 27/2/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo thẩm định số 63/QLCL ngày 04/3/2024.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Quản lý dự án, Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông đoạn: Km72+970÷Km73+200;Km73+300÷Km74;Km74+350÷Km76;Km76+400÷Km77+335;Km77+800÷Km78+400;Km78+630÷Km78+900; Km80+240÷Km80+700, Quốc lộ 24B, tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung như sau:

### **Phần 1: Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. Điều khoản tham chiếu**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

*(Kèm theo bộ Hồ sơ mời thầu Công trình).*

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(dvbinh).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phong**

