

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1645/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1284/BGTVT-KHĐT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc thông báo bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-SGTVT ngày 02/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-SGTVT ngày 05/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị dự án, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-SGTVT ngày 05/02/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc chỉ định thầu Gói thầu số 02 Lập hồ sơ mời thầu, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng

Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính tại Công văn số 41/KHTC ngày 05/02/2024 về việc đề nghị thẩm định và trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02 Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất của Trưởng Phòng Quản lý chất lượng CTGT tại Báo cáo thẩm định số 49/QLCL ngày 06/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02 Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và cắm cọc GPMB Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24B đoạn Km23+050-Km29+800, tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo bộ E-HSMT Gói thầu số 02).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý Chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch-Tài chính, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 39 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL_(Inthien).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phong