

Số: /QĐ-SGTVT

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Công trình Sửa chữa các cầu Trà Xuân, Cà Đú 1, Cà Đú 2, Bà Ngõng, Nước Nuông, Nước Khét, Tà Mã, Suối Trị, Đá Đen, Bản BTCT, Con Lam, Suối Chè, BTCT Km61+935, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-CĐBVN ngày 09/8/2023 của Cục ĐBVN cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa thuộc Kế hoạch bảo trì năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2023 của Bộ GTVT giao dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3820/QĐ-CĐBVN ngày 10/10/2023 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa các cầu Trà Xuân, Cà Đú 1, Cà Đú 2, Bà Ngõng, Nước Nuông, Nước Khét, Tà Mã, Suối Trị, Đá Đen, Bản BTCT, Con Lam, Suối Chè, BTCT Km61+935, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-CĐBVN ngày 26/01/2024 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa các cầu Trà Xuân, Cà Đú 1, Cà Đú 2, Bà Ngõng, Nước Nuông, Nước Khét, Tà Mã, Suối Trị, Đá Đen, Bản BTCT, Con Lam, Suối Chè, BTCT Km61+935, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Công văn số 150/KHTC ngày 07/5/2024 và đề xuất của Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông tại Báo cáo thẩm định số 206/QLCL ngày 17/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng, công trình Sửa chữa các cầu Trà Xuân, Cà Đú 1, Cà Đú 2, Bà Ngõng, Nước Nuông, Nước Khét, Tà Mã, Suối Trị, Đá Đen, Bản BTCT, Con Lam, Suối Chè, BTCT Km61+935, Quốc lộ 24C, tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo bộ Hồ sơ mời thầu Công trình).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở triển khai bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 337/QĐ-SGTVT ngày 15/4/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Quản lý chất lượng công trình giao thông, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLCL(thau).

GIÁM ĐỐC**Nguyễn Phong**